MUNICIPALIDAD DE FREYRE
PROVINCIA DE CORDOBA

MUNICIPALIDAD DE FREYRE

ANALISIS DE PRECIO 

1. Mano de Obra

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN ZONA NOR-ESTE
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PRESUPUESTO OFICIAL
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Monto Total de obra: $ 27.904.527 (Veintisiete millones novecientos cuatro mil quinientos veintisiete pesos )

2. Materiales

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN ZONA NOR-ESTE

Costo de metro cúbicos de hormigón elaborado H-25…………$/m3 16.335 
Volumen estimado de Obra………………………………………..1530 m3

Costo total de Materiales…………………………………………..$ 24.992.550


3. Costo total de Obra estimada


Monto estimado de Obra………………………………………$ 52.897.077
 
Cincuenta y dos Millones Ochocientos Noventa y Siete mil setenta y siete pesos c/00
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Costo  directo 1,0000

Gastos  Generales 15% 0,1500

Beneficios 15% 0,1500

1,3000

1,3000

I.V.A. 21% 0,2730

Impuesto Ingresos Brutos 4,6% 0,0598

1,6328

Coeficiente resumen 1,6328

Item Nº: unico Cantidad: 9.550,00 ml

Unidad: m2 Rendimiento: 32,00 m2/d

PRECIO 2.921,94 $/Ud. Total 27.904.527,00

A.- EQUIPOS Potencia

Codigo Cantidad Descripción Afectación V. equipo Pot unitaria (HP)Pot. Total (HP) Incidencia

1450 2,00 Herramientas menores 1,00 $ 450.000,00 0 0,00

1,00 Camión volcador 2,00 $ 2.650.000,00 130 260,00

1,00 Equipo de moldes  1,00 $ 1.290.000,00 0 0,00

1,00 Pala y retro c/s martillo 1,00 $ 12.600.000,00 82 82,00

- - - - - - -

Costo en Equipos  16.990.000,00 342,00

costo equipo diario

AMORTIZAC.= 0,00072 16.990.000,00 12.232,80 382,275 $/Ud. 13,08%

 INTERESES. = 0,00018 16.990.000,00 3.058,20 95,569 $/Ud. 3,27%

 REP. y REP. = 0,00058 16.990.000,00 9.786,24 305,820 $/Ud. 10,47%

 COMB.y LUB. = 32,61 342,00 11154,12 348,566 $/Ud. 11,93%

Costo en EQUIPOS:  1.132,23 $/Ud. 38,75%

B.- MANO DE OBRA

Cantidad Descripción Costo / hora Horas / día Costo diario Incidencia

4 Ayudante 396,00 8,00 12.672,00 $/d

1 Oficial 425,00 8,00 3.400,00 $/d

1 Oficial Especializado 495,00 8,00 3.960,00 $/d

Costo diario 20.032,00 $/d

Vigilancia 5% 1.001,60 $/d

Costo diario de mano de obra 21.033,60 $/d

Costo de MANO DE OBRA:  657,30 $/Ud. 22,50%

C.- MATERIALES

Codigo Cantidad Descripción Unidad Costo Unit. Costo Incidencia

Costo de los MATERIALES:  0,00 $/Ud. 0,00%

D.- TRANSPORTE

Codigo Cantidad Descripción Unidad Costo Unit. Costo Incidencia

0,00 0,00 0,00

Costo del TRANSPORTE:  0,00 $/Ud. 0,00%

Incidencia

Costo Unitario = (A) + (B) + (C) + (D)  1.789,53 $/Ud. 61,24%

Coeficiente Resumen:  1,63

Precio Unitario Total:  2.921,94 $/Ud. 100,00%

Precio Unitario Adoptado:  2.921,94 $/Ud.

 

CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN

Construcción de Cordón Cuneta, Badenes y bocacalle según Pliego de Especificaciones 

Tecnicas obrante en Municipalidad de Freyre
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Items m2

Cordón cuneta  5200

Bocacalles 4350

9550


