PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Cruce Ferrocarril Bv. Belgrano entre 25 de mayo y 9 de Julio
LUGAR: FREYRE — CORDOBA
FECHA: Agosto 2020

Introduccién

Esta importante obra vial busca unificar el sector Este y Oeste de la localidad
generando un espacio de nexo entre las histéricas divisiones demogréaficas que marco el
trazado del ferrocarril.

Este espacio que se abre entre dos arterias vitales como lo son el Bv. 25 de Mayo
y el Bv. 9 de Julio busca revalorizar un sector que muestra a la impronta histérica de la
estacién y de un polo cultural y recreativo que con los afios va tomando méas valor e
importancia.

Estos sectores dentro del nucleo verde que se abre serd remodelados y adaptados
para el uso de todos los habitantes de la localidad con el objetivo de que se convierta en
un nuevo punto de encuentro no solo civico sino cultural de nuestra localidad

Descripcion General de la Obra

La obra en cuestion se materializara por la apertura de dos vias vehiculares con
caracteristicas de paseo, es decir de muy baja velocidad que se materializaran por medio
de calzadas construidas con adoquinado de hormigén pre moldeado enmarcado en un
cordon cuenta de hormigon in situ. Estos cordones marcan claramente un espacio vial
peatonal. Estas vias fueron disefiadas con curvaturas que buscan lograr bajas
velocidades y rescatar 0 no intervenir sobre los arboles del sector a tal punto que se
genera un cantero central que sostendra varios arboles de importante magnitud.

Dentro del recorrido se planifica 3 cruces de ciclovias y sendas peatonales que se
construiran a nivel de vereda, es decir, funcionan como reductores de velocidad, estos
cruces se realizaran con hormigon in situ.

Se prevé en esta obra el cruce todas las cafierias que permitan dar servicios
eléctricos a uno y otro margen del trazado como asi también las posibles cafierias de
provision de agua para bebederos y demas servicios necesarios para el espacio verde.

Alcance del Pliego

El presente pliego contempla los siguientes items que deben ser evaluados

1. Proyecto Ejecutivo y Replanteo de obra
Se deberd generar el proyecto ejecutivo de toda la intervencion acordando con el
responsable de Obras y Servicios Publicos las intervenciones y niveles ajustados al



anteproyecto obrante. Este proyecto contempla planimetrias, proyecto Vial hidraulico y
planimetria de forestacion general, proyecto e niveles referenciados a nivel globales de a
la localidad.

2. Cierre de Obra — Carteleria
La obra demanda que se cerque el perimetro intervenir asegurando la posibilidad de que
se siga usando con los fines actuales el espacio colindante a la intervencion y se
minimicen los posibles accidentes con peatones y vehiculos en ambas arterias
principales.
Se prevé la construccion de un cartel de obra que detalle fechas y detalle de intervencion
del sector.

3. Demolicion y Traslado
Se contempla la demolicién y traslado de todos los materiales sobrantes que se deban
remover para liberar el trazado de las vias propuestas, el traslado deberd ser realizado
hasta el sector que defina el responsable del area de Obras y Servicios Publicos.

4. Desmonte y terraplenado
Se contempla el retiro de suelo vegetal y provision de todo el suelo necesario para
terraplenar las arterias propuestas.

5. Perfilado y compactado de Subrasante
Se contempla perfilado y compactacion de sub base a niveles exigibles para la
conformacion de un pavimento urbano tomado como referencia lograr el 95% del valor
méximo de compactacion del ensayo Proctor Estandar, todos los controles de densidad
seran por cuenta del contratista y se deberan presentar previo a cualquier hormigonado
de sectores de uso vial

6. Construcciéon de hormigén simple sobre bocacalles
Se contempla la demolicion y construccion delos sectores necesarios para dar acceso vial
a las nuevas vias, esto se realizard por medio de hormigones de caracteristicas similares
a las utilizadas actualmente en pavimentaciones Municipales.

7. Construcciéon de Corddn cuneta longitudinales
Se prevé construccion de cordones cunetas estdndar con curvaturas similares a las
planteadas en anteproyecto con exigencias de calidad idénticas a las de los pavimentos
urbanos municipales.

8. Instalacién de adoquines de hormigon
La calzada vial se conformard por medio de adoquinado de hormigén sobre manto de
arena compactada por vibracién, instalacion manual y tomado e juntas segun lo
establecido por los proveedores de lo pre moldeados a utilizar.

9. Terraplenado y calzado de bordes
Luego de terminada la obra vial se prevé el terraplenado de cordones a fin de poder
generar espacios de facil mantenimiento y evitar ingresos e agua de lluvia bajo la obra
vial.



10. Limpieza y habilitacién final
Se prevé el apoyo para retiro de cerco y perfilado de sectores aledafios con nivelacion y
terraplenado de playones colindantes segun demande el area de infraestructura urbana.

Computo v presupuesto Oficial

SOLO SE CONTEMPLA MANO DE OBRA

Ne ltems Unidad |[Cantidad [ $/unidad $ Total
1 Proyecto Ejecutivo y Replanteo de obra uD 1 $35.620,00 | $35.620,00
2 Cierre de obra - Carteleria ml 320 $ 820,00 $ 262.400,00
3 Demolicion y Traslado ubD 1 $ 125.600,00| $ 125.600,00
4 Desmonte y terraplenado m3 420 $1.350,00 | $567.000,00
5 Perfilado y compactado de Subrasante m2 1500 $ 280,00 | $420.000,00
6 Construccion de hormigén simple sobre bocacalles m2 400 $1.450,00 | $580.000,00
7 Construccion de Cordén cuneta longitudinales m2 470 $1.450,00 | $681.500,00
8 Instalacion de adoquines de hormigéon m2 980 $ 960,00 $ 940.800,00
9 Terraplenado y calzado de bordes m3 30 $1.900,00 | $57.000,00
10 Limpieza y habilitacion final uD 1 $ 65.000,00 | $65.000,00
$3.734.920,00

Este monto contempla el valor de IVA incluido




Anteproyecto de Obra

- Bv. 9 DE JULIO
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